

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp./ Fax. 0552-22454 Email : pokjablp.kaltara@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

PENGUMUMAN TENDER GAGAL

No : 027 / POKMIL-BAPELKES_III / UKPBJ

Nama Pekerjaan : Belanja Pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Bulungan
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
PPK : dr. Andarias Baso, M.Kes
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran : 2020
Harga Perkiraan Sendiri : Rp 4.987.438.564,82
Metode Pemilihan : Tender

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan kualifikasiterhadap dokumen penawaran yang disampaikan kepada Pokja Pemilihan, dengan ini disampaikan hasil evaluasi administrasi dan teknis sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	HASIL EVALUASI ADMINIS TRASI	HASIL EVALUASI KUALIFIKASI	HASIL EVALUASI TEKNIS	HASIL EVALUASI HARGA PENAWARAN	KETERANGAN
1.	PT. Aura Sukses Konstruksi	LULUS	LULUS	GUGUR	LULUS	1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak memenuhi ketentuan IKP angka 29.14 huruf c.2 poin 1 dan 2: Peralatan yang digunakan dalam metode pelaksanaan pekerjaan borepiled tidak sesuai dengan peralatan yang ditawarkan dalam daftar peralatan (dalam bukti beli, borepile yang ditawarkan adalah Borepile manual, sementara dalam metode pelaksanaan menggunakan borepiled mekanik).
2.	PT. Borneo Jaya Abadi	LULUS	GUGUR	GUGUR	LULUS	Tidak memenuhi Kualifikasi Usaha Menengah yang dipersyaratkan
3.	PT. Nusa Bhakti Persada Raya	LULUS	LULUS	GUGUR	LULUS	1. Surat perjanjian sewa tidak menyebutkan jumlah alat yang disewa 2. Metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi ketentuan IKP angka 29.14 huruf c.2 poin 1 dan 2
4.	PT. Tiber Jaya Mandiri	LULUS	LULUS	GUGUR	LULUS	1. Metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi ketentuan IKP angka 29.14 huruf c.2 poin 1 dan 2: beberapa peralatan yang digunakan dalam metode pelaksanaan pekerjaan (wheel loader, motor grader, dan vibrator roller) tidak ada dalam daftar

						peralatan utama yang ditawarkan.
--	--	--	--	--	--	----------------------------------

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini proses tender **Belanja Pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)** dinyatakan **GAGAL**.

Demikia disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 12 Juni 2020

POKJA

**Belanja Pembangunan Lanjutan Tahap III
Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)**