

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp./ Fax. 0552-22454 Email : pokjablp.kaltara@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

PENGUMUMAN TENDER GAGAL

No : 01/Pokja_JI Akki Pingka/UKPBJ

Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan - Tarakan Ruas Jalan Aki Pingka - Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan
Lokasi Pekerjaan : Tarakan
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PPK : Yusran, ST., MT
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran : 2020
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 2.950.050.000,00
Metode Pemilihan : Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan kualifikasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan kepada Pokja Pemilihan, dengan ini disampaikan hasil evaluasi administrasi dan teknis sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	HASIL EVALUASI ADMINIS TRASI	HASIL EVALUASI TEKNIS	HASIL EVALUASI HARGA PENAWARAN	HASIL EVALUASI KUALIFIKASI	KETERANGAN
1.	PT. Sarana Indah Permai	Lulus	Gugur	-	-	- Personel Ahli K3 (Endang Retno Widuri) sudah dipakai pada paket Pembangunan Pasar Rakyat Bunyu; - Pada metode kerja pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas B dan Timbunan Biasa Dari Hasil Galian menggunakan dump truck kapasitas 8 m3, tidak terdapat peralatan dump truck kapasitas 8 m3 dalam daftar peralatan yang ditawarkan; - Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan, meliputi: 1. Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garisbesar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenispekerjaan utama; 2. Kesesuaian antara metode kerja dengan

						<p>peralatan utama yang ditawarkan/ diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>3. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.</p>
2.	CV. Abadi Jaya	Lulus	Gugur	-	-	<p>- Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tidak sesuai dengan identifikasi bahaya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan</p> <p>- Tidak menyampaikan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi yang ditandatangani direktur</p> <p>- Tidak menyampaikan daftar riwayat pengalaman kerja / referensi kerja personel</p> <p>- Surat Perjanjian Sewa Peralatan tidak ditandatangani</p> <p>- Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garisbesar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenispekerjaan utama; 2. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 3. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan. <p>- Perusahaan kecil, Tidak memiliki Kemampuan Dasar. Berdasarkan data di LPSE Kabupaten Nunukan, CV. Abadi Jaya bukan sebagai pemenang pada paket Peningkatan Jalan Sei. Jepun Pasar Mamolo Tahun Anggaran 2016.</p>

	PT. Daffa Anugrah Karya	Lulus	Gugur	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyampaikan daftar riwayat pengalaman kerja / referensi kerja personel - Peralatan dumptruck sewa dengan PT. Prima Agung, sudah dipakai pada paket Pembangunan Pasar Rakyat Bunyu - Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garisbesar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama; 2. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/ diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 3. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.
--	-------------------------	-------	-------	---	---	---

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini proses tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan - Tarakan Ruas Jalan Aki Pingka - Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan dinyatakan **GAGAL**.

Demikia disampaikan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Tanjung Selor, 08 Mei 2020

POKJA
 Pembangunan Jalan Pendekat Menuju Jembatan
 Bulungan - Tarakan Ruas Jalan Aki Pingka - Suwaran -
 Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan