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PENGUMUMAN TENDER GAGAL 

No : 027 / POKMIL-BAPELKES_III / UKPBJ 
 
 

Nama Pekerjaan  : Belanja Pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) 
Lokasi Pekerjaan  : Kabupaten Bulungan 
Satuan Kerja  : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 
PPK : :   dr. Andarias Baso, M.Kes 
Sumber Dana  : APBD Provinsi Kalimantan Utara 
Tahun Anggaran  : 2020 
Harga Perkiraan Sendiri  : Rp 4.987.438.564,82 
Metode Pemilihan  : Tender 
 
 
 Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan kualifikasiterhadap dokumen penawaran yang disampaikan kepada 
Pokja Pemilihan, dengan ini disampaikan hasil evaluasi administrasi dan teknis sebagai berikut : 

NO 
NAMA 

PERUSAHAAN 

HASIL 
EVALUASI 
ADMINIS 

TRASI 

HASIL 
EVALUASI 

KUALIFIKASI 
 

HASIL 
EVALUASI 

TEKNIS  

HASIL 
EVALUASI 

HARGA 
PENAWARAN 

KETERANGAN 

1. PT. Aura Sukses 
Konstruksi 

LULUS LULUS GUGUR LULUS 1. Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan tidak memenuhi 
ketentuan IKP angka 29.14 
huruf c.2 poin 1 dan 2: 
Peralatan yang digunakan 
dalam metode pelaksanaan 
pekerjaan borepiled tidak 
sesuai dengan peralatan 
yang ditawarkan dalam 
daftar peralatan (dalam 
bukti beli, borepile yang 
ditawarkan adalah Borepile 
manual, sementara dalam 
metode pelaksanaan 
menggunakan borepiled 
mekanik). 

2. PT. Borneo Jaya Abadi LULUS GUGUR GUGUR LULUS Tidak memenuhi Kualifikasi 
Usaha Menengah yang 
dipersyaratkan 

3. PT. Nusa Bhakti Persada 
Raya 

LULUS LULUS GUGUR LULUS 1. Surat perjanjian sewa tidak 
menyebutkan jumlah alat 
yang disewa 

2. Metode pelaksanaan 
pekerjaan tidak memenuhi 
ketentuan IKP angka 29.14 
huruf c.2 poin 1 dan 2 

4. PT. Tiber Jaya Mandiri LULUS LULUS GUGUR LULUS 1. Metode pelaksanaan 
pekerjaan tidak memenuhi 
ketentuan IKP angka 29.14 
huruf c.2 poin 1 dan 2: 
beberapa peralatan yang 
digunakan dalam metode 
pelaksanaan pekerjaan 
(wheel loader, motor 
grader, dan vibrator roller) 
tidak ada dalam daftar 
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peralatan utama yang 
ditawarkan. 

 
  Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini proses tender Belanja Pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung Balai Pelatihan   
   Kesehatan (Bapelkes) dinyatakan GAGAL.  
 

        Demikia disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. 
 
 

Tanjung Selor, 12 Juni 2020 
 

POKJA 
 

           Belanja Pembangunan Lanjutan Tahap III  
Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) 


