
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 
Jalan  Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor  Kode Pos 77212 

Telp./ Fax. 0552-22454 Email : ukpbj.kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id 
 

 
PENGUMUMAN TENDER GAGAL 

Nomor: 003/Pokja/Ruang Lab Bahasa_SMAN 1 Tj.Palas Barat/2021 

 
Nama Pekerjaan  : Pembangunan ruang laboratorium bahasa (DAK) SMAN 1 TANJUNG 

PALAS BARAT 

Lokasi Pekerjaan  : Kabupaten Bulungan 

Satuan Kerja  : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara 

PPK : H. Sudarsono, S.E., M.Pd 

Sumber Dana  : APBD Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun Anggaran  : 2021 

Harga Perkiraan Sendiri  : Rp 433.999.947,35 

Metode Pengadaan  : Tender 

 

 Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan kualifikasi terhadap dokumen 

penawaran yang disampaikan kepada Pokja Pemilihan, dengan ini disampaikan hasil evaluasi 

administrasi dan teknis sebagai berikut : 

No 
Nama 

Perusahaan 

Hasil 

Evaluasi 

Administrasi 

Hasil 

Evaluasi 
Kualifikasi 

 

Hasil 

Evaluasi 

Teknis  

Hasil 

Evaluasi 

Harga  

Ket 

1. CV. PERMATA 

INDAH JAYA 

LULUS LULUS GUGUR - Rencana 

Keselamatan 

Konstruksi (RKK)  

yang disampaikan 

tidak sesuai dengan 

RKK yang tertuang 

dalam dokumen 

pemilihan , Rencana 

Keselamatan 

Konstruksi (RKK) 

 

 

2 CV. Maheswara 

Dewa Perkasa 

LULUS LULUS GUGUR - Tidak 

menyampaikan Surat 

Perjanjian Sewa 

Salah satu Peralatan 

Utama 

 

 

3 CV. GIRAM 

TALANG 

LULUS LULUS GUGUR - Rencana 

Keselamatan 

Konstruksi (RKK)  

pada Tabel B1. 

IBPRPP ,Kolom 5, 

Kolom 7, Kolom 8 

dan Kolom 10 tidak 

diisi 

mailto:ukpbj.kaltaraprov@gmail.com
http://www.kaltaraprov.go.id/


4 CV. KURNIA LULUS LULUS GUGUR - 1. Tidak 

meenyampaikan 

Bukti Kepemilikan 

Peralatan 

2. Format RKK yang 

disampaikan masih 

menggunakan 

Format lama  

 

5 CV. LUTHFIAH 

JAYA 

BERSAMA 

LULUS LULUS GUGUR - 1. Peralatan yang 

disampaikan tidak 

sesuai dengan 

dokumen yaitu 

peralatan Genset 

2. Rencana 

Keselamatan 

Konstruksi (RKK)  

pada Tabel B1. 

IBPRPP ,Tidak 

sesuai  

 

  Berdasarkan dari hasil evaluasi penawaran diatas tidak ada peserta yg lulus evaluasi penawaran 

sehingga tender Pembangunan ruang laboratorium bahasa (DAK) SMAN 1 TANJUNG PALAS 

BARAT dinyatakan GAGAL.  

        Demikia disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. 

 

Tanjung Selor, 02 Agustus 2021 

 

   POKJA 

     Pembangunan ruang laboratorium bahasa (DAK) SMAN 1  

     TANJUNG PALAS BARAT 

 

  


